

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

**ORDINE DI ATTIVAZIONE PER APPALTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL LOTTO REM\_1 AFFERENTE AL CLUSTER 3 "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ISTITUZIONALI E BENI CULTURALI" AGGIUDICATO IN FAVORE DELL'IMPRESA LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E1135/2023 N. 6 DEL 10/03/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO**

**ACCORDO QUADRO COMUNE DI NAPOLI : Lotto REM\_1 - CLUSTER 3 – CIG PADRE: 9472659D7C**

**ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.\_1/GRANDI PARCHI**

**Denominazione intervento: "RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE"**

**FINANZIATO CON RISORSE ECONOMICHE RESE DISPONIBILI DAL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI;**

**CUP INTERVENTO : B62I19000840005**

**CIG FIGLIO DEL CONTRATTO SPECIFICO: A03B9B461F**

Il sottoscritto ing. Paolo Cupo, in qualità di Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli e di Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto (di seguito "**Soggetto Attuatore**"), in nome e per conto del Comune di Napoli, con sede in Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 80133 Napoli - C.F. 80014890638, P. IVA 01207650639

**PREMESSO CHE**

- con Delibera di Consiglio Metropolitan n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;  
Tale Piano Strategico si sviluppa secondo due direttrici di intervento:
  - sviluppo economico e sociale del territorio
  - incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato approvato il Piano Operativo della Città di Napoli contenente le "*Schede di progetto di investimento*" da candidare al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 secondo l'ordine di priorità indicato nell'allegato A della suddetta delibera;
- tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "*Riqualificazione della Villa Comunale*";
- ai fini dell'ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021, è stato redatto il progetto di Fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23, comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvato in linea tecnica con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 05/07/2019, il cui costo complessivo è pari ad euro 1.999.977,17;



- Con nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale – UOA Attuazione delle Politiche di Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della convenzione per l’attuazione dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
- La suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l’intervento in oggetto;
- L’importo finanziato per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi è pari ad euro 1.999.977,17;

**Premesso, altresì, che:**

- con determinazione dirigenziale n. 2 del 22/01/2021 (I.G. n. 283 del 09/02/2021) si è stabilito di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento a soggetto esterno. In esito alla procedura di selezione, con determina n. 32 del 14 dicembre 2021 (I. G. n. 2518 del 29 dicembre 2021) il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione concernente l’intervento di Riquilificazione della Villa Comunale è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra RIANO Architettura SRL società di ingegneria (capogruppo/mandatario)/dott. Savino Mastrullo (mandante)/dott. Giuseppe Doronzo (mandante)/ing. Michele Ricciardi (mandante)/dott. Michele Inserra – giovane professionista (mandante). L’importo di aggiudicazione è pari ad euro 70.017,17 (comprensivo del corrispettivo aggiudicato per la prestazione, di oneri pari al 4% e di IVA al 22%). In totale risulta un’economia pari ad euro 14.852,13.
- La Convenzione stipulata con la Città Metropolitana prevede che il ribasso di asta della progettazione non possa essere automaticamente riutilizzata tra le spese da sostenere. Pertanto il finanziamento che è possibile utilizzare dopo l’affidamento della prestazione della progettazione viene ad essere ridotto alla somma pari ad euro  $(1.999.977,17 - 14.852,13) = \text{euro } 1.985.125,04$ .

**Preso atto che:**

- L’intervento è stato gestito, inizialmente, dall’ex Servizio Verde della Città che ha provveduto a nominare il funzionario Arch. Monica Pisano, in servizio presso l’Area Ambiente del Comune di Napoli, quale Responsabile del Procedimento;
- in esecuzione dell’incarico progettuale affidato, il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti in data 26/07/2023, con pec in atti al prot. n. 617403 di pari data, ha trasmesso il progetto completo degli elaborati relativi al progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati del progetto definitivo relativi e, come concordato, di quelli del Quadro Esigenziale, dell’intervento di cui trattasi;
- Nel frattempo con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla *“Definizione dell’articolazione della macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli”*;
- Con Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 – prot. n. 132 / 2023 / DG è stato conferito, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’ing. Paolo Cupo, dirigente a tempo pieno ed indeterminato, l’incarico di responsabile del Servizio Progettazione e gestione Grandi Parchi Urbani, incardinato nell’Area Ambiente;
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 sono state attribuite le funzioni ai servizi afferenti all’Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la progettazione dei Grandi Parchi Urbani, tra i quali rientra la Villa Comunale, è attribuita al presente servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073;
- In esecuzione degli ultimi provvedimenti citati, con Verbale acquisito al prot. PG/2023/0658783 del 09/08/2023 redatto in contraddittorio tra l’originario Responsabile del Procedimento e il Dirigente del nuovo Servizio costituito, è stato espletato il trasferimento del procedimento di cui trattasi in capo al presente Servizio. Inoltre considerati i carichi di lavoro che gravano sui funzionari in servizio presso questo Ufficio, il ruolo di Responsabile



del Procedimento è stato assunto direttamente dal Dirigente del Servizio;

- In allegato al predetto Verbale prot. PG/2023/0658783 del 09/08/2023 sono stati trasferiti al presente Servizio la Relazione sullo Stato di Avanzamento dell'intervento denominato *Riqualificazione della Villa Comunale* e gli elaborati progettuali redatti dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti;

#### Rilevato che:

- La “Villa Comunale” risulta vincolata con Provvedimento n. 177 del Registro Decreti emesso in data 07/03/2022 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, ai sensi del D.lgs 42/2004, n.42 – Decreto di Verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1;
- sulla base del Progetto Esecutivo di cui trattasi è stata indetta dal presente servizio la Conferenza dei Servizi asincrona, ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 241/90, al fine di acquisire tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti. La Conferenza dei Servizi è stata indetta con la nota avente prot. n. 662440 del 10/08/2023. La Conferenza dei Servizi ha esaminato sia il presente progetto riferito ad primo intervento autonomo e funzionale, che anche ad un secondo intervento autonomo e funzionale. I due interventi sono autonomi ed hanno autonoma fonte di finanziamento. Tuttavia i due interventi dovranno essere realizzati nell'ambito di una visione unitaria del bene monumentale da riqualificare e da valorizzare e pertanto si è reso necessario ed opportuno attivare un'unica procedura di Conferenza dei Servizi decisoria per acquisizione dei pareri su entrambi i progetti. La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la seduta del 21/09/2023 che si è tenuta in modalità sincrona, giusto Verbale redatto in pari data del 21/09/2023 ed acquisito al prot. 757600 del 24/09/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa 1073E n. 1 del 25.09.2023 avente ad oggetto “Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, in relazione a INTERVENTI IN VILLA COMUNALE - costituiti dai seguenti interventi: A) “Riqualificazione della Villa Comunale” (CUP: B6219000840005) - B) “Intervento di restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli” (CUP: B69D22000080006) - CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON ESITO FAVOREVOLE” si è dato atto che il procedimento si è concluso con esito favorevole e quindi sono stati acquisiti tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti, su entrambi i progetti esecutivi redatti e quindi anche su quello oggetto del presente Ordine di Attivazione del Contatto Attuativo, come finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli;
- Il progetto esecutivo è stato verificato dal Comitato di Verifica interno al Comune di Napoli, giusto Verbale del 28/09/2023 e successivamente il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere in contraddittorio con i progettisti il Verbale di Validazione in data 29/09/2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 29/09/2023 è stato deliberato:
  - di approvare il progetto esecutivo, relativo ai lavori di *Riqualificazione della Villa Comunale*
  - di approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo come segue:

<b>Intervento di Riqualificazione della Villa Reale (Comunale) di Napoli</b>			
<b>- Progetto ESECUTIVO -</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori		€ 1.532.370,15
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi)	€ 9.744,75	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 39.282,15
A.3	Importo complessivo lavori A.1+A.2		€ 1.571.652,30

SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti		€ 9.220,00
B.2	Lavori in economia (compreso iva)		€ 25.636,61
B.3	Oneri smaltimento a discarica		€ 24.000,00
B.4	Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici		€ 9.000,00
B.5	Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice (compreso IVA)		€ 15.716,52
B.6	Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA)		€ 3.000,00
B.7	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi		€ 107.500,00
B.9	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del DLGvo 36/2023		€ 25.146,44
B.10	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		Euro 158.087,23
B.11	IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7)		Euro 30.910,00
B.12	Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7		€ 5.246,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 413.462,80</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 1.985.115,10</b>

- demandare al Dirigente del Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” tutti i successivi adempimenti per l’indizione della gara e l’affidamento dei lavori.

#### CONSIDERATO CHE:

L’intervento è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli con la condizione del rispetto degli obiettivi assegnati relativi alle diverse fasi amministrative.

In particolare il Cronoprogramma di progetto è compatibile con ultimazione dei lavori entro il 31/12/2024, in tempi compatibili con le scadenze assegnate per la rendicontazione dell’intervento.

**CONSIDERATO** che per l’attuazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore è il Servizio “*Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*” del Comune di Napoli che al fine dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi ha aderito all’Accordo Quadro di cui in oggetto come segue:

- 1) Con nota avente prot. PG/2023/837668 del 17/10/2023 e successiva nota di chiarimenti prot. PG/2023/845595 del 19/10/2023 il dirigente del Servizio “*Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*” ha chiesto al Dirigente dell’Area Patrimonio del Comune di Napoli la possibilità di aderire all’Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo al lotto Rem\_1 afferente al CLUSTER 3 “*Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali*” aggiudicato in favore dell’impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl, con determinazione dirigenziale E1135/2023 n. 6 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, per stipulare Contratto Attuativo con l’operatore economico già selezionato, a cui affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.
- 2) Con nota avente prot. PG/2023/846087 del 19/10/2023 il Dirigente dell’Area Patrimonio del Comune di Napoli ha rilasciato Autorizzazione al Servizio “*Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*” all’adesione all’Accordo Quadro di cui trattasi, per la stipula del Contratto Attuativo al fine della realizzazione dell’intervento di cui in oggetto, con l’aggiudicatario Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, che si è aggiudicata la possibilità di eseguire i lavori con ribasso del 14,22% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara con la citata Determinazione dirigenziale n. E1135/2023/006 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio;
- 3) Ai sensi dell’art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto dell’Accordo Quadro Generale l’importo del singolo intervento è definito con l’applicazione dei prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al



Contratto Attuativo Specifico. In particolare nel caso in questione, per la redazione del progetto esecutivo di cui trattasi, è stato utilizzato il Prezzario emesso dalla Regione Campania per l'anno 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, "Approvazione Prezzario Regionale Lavori Pubblici – Anno 2023" oltre che la redazione di Analisi Prezzi Nuovi, laddove si è reso necessario. Si veda l'Elaborato n. 51 di progetto – "Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi Nuovi" – file pdf "50-22VRC-IN1-PE-51-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO";

- 4) Con nota avente prot. PG/2023/868780 del 27/10/2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio ha trasmesso il Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 stipulato tra l'impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e l'Area Patrimonio del Comune di Napoli che stabilisce i rapporti e le regole per l'utilizzo dell'Accordo Quadro per esecuzione di interventi su immobili del Comune di Napoli;
- 5) Con nota avente prot. PG/2023/943773 del 20/11/2023 il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli che gestisce l'Accordo Quadro Generale di cui trattasi ha trasmesso al Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" la documentazione contenente i controlli eseguiti sull'impresa LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui al Lotto REM\_1 Cluster 3 – CIG PADRE 9472659D7C (*Casellari Giudiziari, Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, Verifica certificato di ottemperanza ex art.17 L.68/99, Verifiche di regolarità tributaria cd. "Nuovo Programma 100", DURC in corso di validità fino al 08/02/2024, RICHIESTA di INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. (Antimafia), Visura Camera di Commercio del Registro delle Imprese di Napoli*) – Controlli ai sensi art. 94 del Dlgo 36/2023 ed ex art. 80 del Dlgo 50/2016. Sono state trasmesse altresì:
- a) L'offerta economica consistente nel ribasso di asta del 14,22 % sull'Elenco Prezzi posto a base di asta;
  - b) L'Offerta Tecnica consistente nell'offerta presentata dall'impresa in relazione ai diversi sub-criteri posti a base di gara;

Successivamente, il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli con pec del 28/11/2023 ha trasmesso a questo Servizio, l'aggiornamento dei controlli precedentemente trasmessi;

- 6) L'impresa LUCCI SALVATORE – IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – C.F. / P.IVA 03579980636 è in possesso dell'Attestazione SOA N. 11056/63/01, rilasciata dalla SOA CONSULT (Società Organismo di Attestazione) - Codice Identificativo: 07679410634 – (Autorizzazione n. 63 del 04/10/2001), valida fino al 18/11/2025, dalla quale risulta tra l'altro, che:

L'impresa è qualificata all'esecuzione dei lavori pubblici per le seguenti categorie e classifiche:

OG1 – Classifica I  
OG2 – Classifica VIII  
OG11 – Classifica III-BIS  
OS6 – Classifica I  
OS21 – Classifica III-BIS  
OS24 – Classifica III-BIS  
OS25 – Classifica VIII  
OS2-A – Classifica V

Il rappresentante Legale è il sig. Luigi Lucci: C.F. [REDACTED]

I direttori Tecnici sono:

Dott. Salvatore Lucci – C.F. [REDACTED]  
Dott. Luigi Lucci – C.F. [REDACTED]  
Arch. Cristina REGIS – C.F. [REDACTED]  
Arch. Sabrina Petrella – C.F. [REDACTED]  
Dott. Flavia Scotto – C.F. [REDACTED]

- 7) Con nota avente prot. PG/2023/942104 del 19/11/2023 il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" ha convocato la società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL alla riunione del 22/11/2023, tenutasi presso la sede di questo Servizio, anche alla presenza del rappresentante del capo-gruppo dei progettisti e di rappresentante dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli, per una prima visione del progetto esecutivo di cui trattasi, al fine di attivare il procedimento per la stipula del Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;



**CONSIDERATO** che, specificamente, per quanto espresso in precedenza, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il **"Contratto Applicativo"**).

**PRESO ATTO:**

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" avente n. 1073E\_08 del 12/12/2023, si è stabilito di aderire all'Accordo Quadro di cui trattasi, sulla base degli atti richiamati in precedenza, ed è stato stabilito quanto segue:

- è stato approvato il presente schema di Ordine di Attivazione (ODA) che viene trasmesso alla società Lucci Salvatore Impresa di costruzione SRL, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo;
- la società Lucci Salvatore provvederà a compilare il presente schema di ODA e a trasmetterlo a questo Servizio, al fine dell'accettazione all'esecuzione di questo intervento specifico, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al Contratto Generale Rep. n. 86735 del 28/07/2023;
- il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" valuta l'ODA debitamente compilata dall'operatore economico Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e la validità dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 94 del Dlvo 36/2023 (ex art. 80 del Dlvo 50/2016), provvederà ad adottare determinazione di aggiudicazione dell'esecuzione dell'intervento specifico di cui trattasi all'operatore economico, applicando il ribasso di asta offerto dal medesimo in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e rimodulando il quadro Economico di progetto;
- si provvederà in prosieguo alla stipula del Contratto Attuativo per l'esecuzione dell'intervento specifico denominato **"RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE"** -finanziato con risorse economiche rese disponibili dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli - CUP INTERVENTO : B62I19000840005, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 e quindi alla consegna dei lavori;
- che è stato acquisito il CIG FIGLIO: A03B9B461F, collegato al CIG PADRE 9472659D7C dell'Accordo Quadro di cui trattasi, al fine dell'aggiudica dell'intervento specifico e della stipula del contratto Attuativo consequenziale;
- si è dato atto che gli Elaborati del progetto esecutivo dell'intervento denominato **"Riquilificazione della Villa Comunale"** (CUP: B62I19000840005) – finanziato con risorse economiche rese disponibili dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli – sono quelli del Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 29/09/2023, con le ultime revisioni per aspetti di dettaglio resisi necessari per uniformare il progetto all'adesione all'Accordo Quadro di cui alla citata determinazione del 12/12/2023 di cui al capoverso che precede. Pertanto il Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

01-22VRC-REV01-IN1-ELENCO-ELABORATI con nota Esplicativa  
02-22VRC- QE-02-REG-RELAZIONE Generale - QUADRO ESIGENZIALE  
03-22VRC- QE-03-COR-COROGRAFIA  
04-22VRC- QE-04-PGP-RILIEVO PLANIMETRIA - PROFILI  
05-22VRC- QE-05-APR-PROGETTO COMPLESSIVO  
06-22VRC- QE-06-CPS-CONFRONTO RILIEVO PROGETTO  
07-22VRC- QE-07-SPN-SOVRAPPOSIZIONE PREESISTENZE – NUOVE OPERE  
08-22VRC- QE-08-MPL-MASTERPLAN  
09-22VRC- PD-09-RSD-Relazione STORICA - DESCRITTIVA  
10-22VRC- REV01 - PD-10-RMP – RILIEVO METODOLOGICA DI PROGETTO  
11-22VRC- REV01 - PD-11-RSA-RILIEVO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  
12-22VRC- REV01 - PD-12-RPA-RILIEVO PAESAGGISTICA  
13-22VRC- PD-13-RGE-RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA  
14-22VRC- PD-14-ARP-RILIEVO PLANIMETRIA COMPLESSIVA  
15-22VRC- PD-15-BCB-RELAZIONE CENSIMENTO BOTANICO – PARTE 1  
15-22VRC- PD-15-BCB- RELAZIONE CENSIMENTO BOTANICO – PARTE 2  
16-22VRC- PD-16-BCE-CENSIMENTO BOTANICO EST.  
17-22VRC- PD-17-BCO- CENSIMENTO BOTANICO OVEST.



18-22VRC- PD-18-BSB-RELAZIONE STORICO BOTANICA  
19-22VRC- PD-19-BET-EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO BOTANICO  
20-22VRC- PD-20-IIR-RILIEVO IMPIANTO IRRIGAZIONE - PLANIMETRIA  
21-22VRC- PD-21-IEI-RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE  
22-22VRC- PD-22-IEE-RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO EST  
23-22VRC- PD-23-IEO-RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO OVEST  
24-22VRC- PD-24-IIF-IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - PLANIMETRIA  
25-22VRC- REV01 - PE-25-ASA-RILIEVO SPECIALISTICA ARCHITETTURA  
26-22VRC- PE-26-APL-RILIEVO PLANIMETRIA  
27-22VRC- REV01 - PE-27A-APC-PLANIMETRIA COORDINATA  
28-22VRC- REV01 - PE-27B-APG-PLANIMETRIA DI PROGETTO  
29-22VRC- REV01 - PE-28-AMA-PROGETTO MODIFICA AIUOLE  
30-22VRC- REV01 - PE-31-AMS-LARGO MERIDIANA  
31-22VRC- REV01 - PE-32-APQ-PIAZZA QUADRA  
32-22VRC- REV01 - PE-33-BPB-RELAZIONE PROGETTO BOTANICO  
33-22VRC- PE-34-BME-INTERVENTI CURA E MANUTENZIONE EST  
34-22VRC- PE-35-BM0-INTERVENTI CURA E MANUTENZIONE OVEST  
35-22VRC- REV01 - PE-36-BNI-PLANIMETRIA NUOVI IMPIANTI BOTANICI  
36-22VRC- REV01 - PE-38-IFA-RILIEVO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO ANTINCENDIO  
37-22VRC- PE-39-IIF-RILIEVO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO  
38-22VRC- REV01 - PE-40-IFA-PROGETTO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO ANTINCENDIO  
39-22VRC- REV01 - PE-41-IEV-RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE  
40-22VRC- REV01 - PE-42A-ILD-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE  
41-22VRC- REV01 - PE-42B-ILA-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE  
42-22VRC- REV01 - PE-43-IES-SCHEMA QUADRI ELETTRICI  
43-22VRC- PE-44-ABC-ABACO FORNITURE ARREDI  
44-22VRC- REV02 - PE-45-CRP-CRONOPROGRAMMA  
45-22VRC- REV01 - PE-46-PSC-PIANO DI SICUREZZA  
46-22VRC- REV01 - PE-47-PSL-LAYOUT DI CANTIERE  
47-22VRC- REV02 - PE-48-CAPITOLATO  
48-22VRC- PE-49-PMO-PIANO DI MANUTENZIONE OPERA  
49-22VRC- REV02 - PE-50-CQE-M – QUADRO ECONOMICO  
50-22VRC- REV02 - PE-51-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

che al fine della stipula del Contratto Attuativo è necessario rimodulare il Quadro Economico di progetto, tenendo conto che l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al lotto Rem\_1 afferente al Cluster 3 "Restauro e Riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali" – Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, ha offerto il ribasso di asta del 14,22 %.

che le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento da realizzare sono le seguenti:

Categoria SOA	Importo [euro]	Incidenza percentuale
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (prevalente)	575.537,23	37,56 %
OG10 – Impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza (scorporabile)	534.524,03	34,88%
OS24 - Verde e arredo urbano (scorporabile)	422.308,89	27,56 %
<b>Totale somme soggette a ribasso oltre oneri di sicurezza diretti</b>	<b>1.532.370,15</b>	<b>100 %</b>
Importo costi della sicurezza indiretti	39.282,15	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>1.571.652,30</b>	

I costi della sicurezza indiretti vengono distribuiti in proporzione alla incidenza percentuale delle lavorazioni come segue:

Categoria SOA	Importo [euro]	Incidenza percentuale	Aliquota Sicurezza [euro]	Totale Lavori + Sicurezza	Incidenza percentuale sul totale
Lavorazioni OG2 (prevalente)	575.537,23	37,56 %	14.754,37	590.291,60	37,56 %
Lavorazioni OG10 – (scorporabile)	534.524,03	34,88%	13.701,62	548.225,65	34,88%
Lavorazioni OS24 - (scorporabile)	422.308,89	27,56 %	10.826,16	433.135,05	27,56 %
<b>Totale somme soggette a ribasso</b>	<b>1.532.370,15</b>	<b>100 %</b>			
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO AL LORDO RIBASSO</b>				<b>1.571.652,30</b>	

Il Quadro Economico di progetto rimodulato con applicazione del ribasso di asta al 14,22 % viene riportato nella pagina che segue:

<b>Intervento di Riqualificazione della Villa Reale (Comunale) di Napoli</b>			
<b>- Progetto ESECUTIVO -</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 %</b>			
<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori		€ 1.532.370,15
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi in	€ 9.744,75	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 39.282,15
A.3	<b>Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta (A.1+A.2)</b>		<b>€ 1.571.652,30</b>
	<b>di cui</b>		
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1) – (A1.1)		Euro 1.522.625,40
A.5	<b>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) + A.2</b>		<b>Euro 49.026,90</b>
A.6	Ribasso del 14,22 % su A.4		Euro 216.517,33
A.7	<b>Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22% - (A.4 – A.6)</b>		<b>Euro 1.306.108,07</b>
A.8	<b>TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.7 + A.5)</b>		<b>Euro 1.355.134,97</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Imprevisti		€ 9.220,00
B.2	Lavori in economia (compreso iva)		€ 25.636,61
B.3	Oneri smaltimento a discarica		€ 24.000,00
B.4	Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici		€ 9.000,00
B.5	Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice (compreso IVA)		€ 15.716,52
B.6	Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA)		€ 3.000,00



B.7	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi		€ 107.500,00
B.9	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del DLGvo 36/2023		€ 25.146,44
B.10	IVA al 10% (su A.8 e B.1)		Euro 136.435,50
B.11	IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7)		Euro 30.910,00
B.12	Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7		€ 5.246,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>Euro 391.811,07</b>
	<b>Importo complessivo intervento al netto del ribasso di asta del 14,22 %</b>		<b>€ 1.746.946,04</b>
	ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA		Euro 238.169,06
	COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA		Euro 1.985.115,10

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore – Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” trasmette all’operatore economico LUCCI SALVATORE Impresa di Costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663, il seguente:

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		data	
1		23/02/2024	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” del Comune di Napoli	80014890638	01207650639	Napoli
RUP intervento - Dirigente	provvedimento di nomina		
Ing. Paolo Cupo	Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023		
Tel.	[REDACTED]		
E-mail:	grandiparchi@comune.napoli.it		
PEC	grandiparchi@pec.comune.napoli.it		
PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI			
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET
-----	-----	---	T4/2024

**DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA**

*Progetto esecutivo composto da n. 50 elaborati (di cui un elaborato suddiviso in due parti)*

*La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA.*

**Descrizione delle lavorazioni da eseguire al lordo del ribasso di asta**

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	ALIQUOTA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/SCORPORABILE
OG 2	III	575.537,23	14.754,37	590.291,60	37,56%	Prevalente
OG10	III	534.524,03	13.701,62	548.225,65	34,88%	scorporabile
OS24	II	422.308,89	10.826,16	433.135,05	27,56%	scorporabile
Totale Lavori AL LORDO DEL RIBASSO DI ASTA				<b>1.571.652,30</b>		

**IMPORTO**

VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'Oda	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
€ 1.522.625,40, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE (LAVORI SOGGETTI DI RIBASSO)  € 49.026,90, OLTRE IVA (ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	14,22 %  € 216.517,33	<b>euro 1.355.134,97</b> , OLTRE IVA E COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

**TERMINI**

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI	PREVISIONE PER IL 14/03/2024
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	PREVISIONE PER IL 11/03/2024
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10 mesi a far data dalla consegna dei lavori

*(eventuale, solo qualora non si proceda alla sottoscrizione del Contratto Specifico nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti)*

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA**

SI ☐

NO ☒

**SOPRALLUOGO PREVENTIVO**

SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Modalità:	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202__.
<b>COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO, FINO AL 30 DICEMBRE 2023, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA - FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)</b>	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>FORO COMPETENTE</b>	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di NAPOLI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
<b>PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI</b>	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di Napoli e la Prefettura- U.T.G. di Napoli Allegato n. 3 al presente ODA	

**COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO**

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**,

codesto Operatore economico – **LUCCI SALVATORE Impresa di costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663:**

**rappresentato dal Dott. Salvatore Lucci, nato a [REDACTED] che ha sottoscritto il Contratto Generale dell'Accordo Quadro Rep. n. 86735 del 28/07/2023**, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura per dott. Costantino Prattico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, custodita in atti del Servizio Patrimonio e che si chiede di trasmettere con il presente modulo di dichiarazione, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

**1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:**

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA	
<b>1</b>	di ricorrere al <b>subappalto</b> per i lavori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	<b>In caso affermativo</b>		

<p>Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria prevalente OG2</p> <p>Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria scorporabile OS24</p> <p>Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria scorporabile OG10</p>	<p>49 %</p> <p>Specificare eventualmente le attività da subappaltare:</p> <p>100%</p> <p>Specificare eventualmente le attività da subappaltare:</p> <p>100%</p> <p>Specificare eventualmente le attività da subappaltare:</p>	
<b>In caso affermativo</b>		
<p>dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>

	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<i>[Se previsto]</i> Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;	<b>NON PREVISTO</b>	
<b>3</b>	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>4</b>	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato di appalto dell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra il Capitolato speciale di appalto dell'accordo quadro.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>5</b>	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>6</b>	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. <i>"Do No Significant Harm"</i> (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i> ), della parità di genere ( <i>Gender Equality</i> ), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>7</b>	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dal <b>PIANO Strategico della Città Metropolitana di Napoli</b> , nonché entro le scadenze previste dall'Atto di concessione sottoscritto con l'Amministrazione Titolare;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>8</b>	di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità Allegato alla presente ODA.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>9</b>	di confermare il ribasso già offerto in sede di aggiudica dell'Accordo Quadro Generale pari al 14,22 % in riferimento al presente intervento specifico da realizzare e di confermare anche l'Offerta Tecnica già formulata in sede di aggiudica del predetto Accordo Quadro Generale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

- 2) **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE APPLICANDO IL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % all'importo dei lavori posti a base di asta del progetto esecutivo denominato "RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE", finanziato con risorse economiche rese disponibili dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli - CUP**

**INTERVENTO: B62I19000840005, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 29/09/2023, il quadro Economico del progetto rimodulato applicando il predetto ribasso di asta è il seguente:**

<b>Intervento di Riqualificazione della Villa Reale (Comunale) di Napoli</b>			
<b>- Progetto ESECUTIVO -</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 %</b>			
<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori		€ 1.532.370,15
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi in	€ 9.744,75	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 39.282,15
A.3	<b>Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta (A.1+A.2)</b>		<b>€ 1.571.652,30</b>
	<b>di cui</b>		
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1) – (A.1.1)		Euro 1.522.625,40
A.5	<b>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A.1.1) + A.2</b>		<b>Euro 49.026,90</b>
A.6	Ribasso del 14,22 % su A.4		Euro 216.517,33
A.7	<b>Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22% - (A.4 – A.6)</b>		<b>Euro 1.306.108,07</b>
A.8	<b>TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.7 + A.5)</b>		<b>Euro 1.355.134,97</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Imprevisti		€ 9.220,00
B.2	Lavori in economia (compreso iva)		€ 25.636,61
B.3	Oneri smaltimento a discarica		€ 24.000,00
B.4	Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici		€ 9.000,00
B.5	Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice (compreso IVA)		€ 15.716,52
B.6	Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA)		€ 3.000,00
B.7	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi		€ 107.500,00
B.9	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del DLGvo 36/2023		€ 25.146,44
B.10	IVA al 10% (su A.8 e B.1)		Euro 136.435,50
B.11	IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7)		Euro 30.910,00
B.12	Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7		€ 5.246,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>Euro 391.811,07</b>
	<b>Importo complessivo intervento al netto del ribasso di asta del 14,22 %</b>		<b>€ 1.746.946,04</b>
	<b>ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA</b>		<b>Euro 238.169,06</b>





	COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA		Euro 1.985.115,10
--	--	--	-------------------

**e, pertanto, il corrispettivo del Contratto Attuativo da stipulare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari ad euro 1.355.134,97 (euro unmilionetrecentocinquantacinquemilacentotrentaquattro/97) oltre IVA ed Oneri di Discarica;**

- 3) SI IMPEGNA A TRASMETTERE AL PRESENTE SERVIZIO**, ai fini della stipula del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- a) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 20 del Capitolato Speciale di appalto sottoscritto in sede di Contratto di Accordo quadro;
  - b) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
  - c) dichiarazione dei flussi finanziari;
  - d) Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.
  - e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- 4) PRENDE ATTO CHE SULLA BASE DEGLI ATTI DELL'ACCORDO QUADRO CITATI E DELLA PRESENTE ODA, IL SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI ATTIVA LA PROCEDURA PER LA ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI CUI TRATTASI**

**NAPOLI, LI' (SI VEDA LA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE)**

**L'Operatore**

**LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL**

**Il Procuratore: Dott. Salvatore Lucci**

(firma digitale)

**Il Soggetto Attuatore: Il Dirigente**

**Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani**

**Ing. Paolo CUPO**

(firma digitale)

**ALLEGATI:** Elaborati di progetto esecutivo (formato PDF); Modello AQLAV\_8 - Schema di Contratto Applicativo Lavori; Protocollo di Legalità; Procura per dott. Costantino Prattico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, per la sottoscrizione degli atti al Dott. Salvatore Lucci