



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia



COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione - Servizio Supporto ai RUP



**MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14°
CIRCOLO DIDATTICO PEZZE' PASCOLATO - C.U.P. B68I22000210006**

Fase

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Numero Tavola

AII. M

Titolo Tavola

**QUADRO ECONOMICO
Lotto di Completamento**

Progettisti

IIDGE
DI GIROLAMO ENGINEERING



Responsabile del Procedimento

Ing. Luca BASILE

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	GIUGNO 2023	Emissione	GDA	LDG	FDG
01	GIUGNO 2023				

COMUNE DI NAPOLI

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14° CICLO DIDATTICO PEZZE' – PASCOLATO CUP: B68122000210006

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE LOTTO DI COMPLETAMENTO

VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Il presente elaborato riguarda la valutazione dell'importo economico relativo all'intervento di **MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14° CICLO DIDATTICO PEZZE' – PASCOLATO**.

I prezzi unitari applicati sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2023, (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 e pubblicato su B.U.R.C. numero 13 del 13/02/2023), attualmente vigente, oltre a nuovi prezzi desunti mediante analisi riferiti ai costi attuali di mercato.

L'importo complessivo dell'intervento previsto in progetto è di **€ 1.380.000,00**, di cui **€ 950.000,00** per lavori a corpo oltre **€ 32.000,00** per oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 398.000,00** per somme a disposizione dall'amministrazione.

Segue il dettaglio del quadro economico dell'intervento previsto nel Progetto Definitivo/Esecutivo.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI -SOSTITUZIONE EDILIZIA/ADEGUAMENTO				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Lavori	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori		€ 982 000,00
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 950 000,00
	A.1.1	di cui oneri della sicurezza interni soggetti a ribasso (O.D.)		
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 32 000,00
		OG1/OG2		
		OG11		
	A.3.1	Oneri della manodopera		
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA		€ 60 573,54
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 52 021,32
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 41 000,41	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 1 640,02	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 9 380,89	
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€ 3 308,70
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche		
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%		
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 30,00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€ 5 213,52
	B.1.4.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 4 273,38	
	B.1.4.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 940,14	
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€ 73 000,00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 15 712,00
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 19 572,31
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA		
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%		
	D.2	IVA sui LAVORI		€ 216 040,00
	D.3	Lavori in economia compreso IVA		€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA		
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%		
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 10 334,92
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura		
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%		
	D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 410,00
	E	PUBBLICITA'		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 2 357,23
	E.1.1	Spese di pubblicità		
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				€ 1 380 000,00