



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 30/K del 21/07/2021

Oggetto: Presa d'atto di ammissione a finanziamento ed indizione di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso Decreto Legislativo, per l'appalto dei lavori di *“Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)”*.
Prenotazione della spesa di € 1.401.981,34 sul Capitolo 299028/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP : B67H18001570002

CIG : 88426490CD

Rif. Interno n. 55 del 21/07/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 876.803,48 di cui € 12.074,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.401.981,34, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
Manutenzione straordinaria di via Miano - via Capodimonte				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€	864.728,90
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€	12.074,58
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€	3.511,72
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€	8.562,86
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€	205.614,71
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			€ 876.803,48
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€	87.680,35
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€	17.536,07
B3)	Contributo AVCP		€	375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€	120.000,00
B5)	Lavori in economia		€	50.000,00
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 192.896,77	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 19.289,68	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.400,00	
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ 11.000,00	
B6)	Totale I.V.A. (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€	249.586,44
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 525.177,86
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.401.981,34

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la "Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi";
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019,

- e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le "Linee guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;
 - con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
 - con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
 - con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
 - con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
 - il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la città metropolitana di Napoli e il comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitan n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*.
 - con Disposizione Dirigenziale n. 22 del 19/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*, aggiornato a seguito di recenti modifiche normative e rimodulato il quadro economico, in quanto il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 è escluso per risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto Via di Miano - Tondo di Capodimonte).			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 876 803,48
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 864 728,90
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3 511,72
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8 562,86
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 12 074,58
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 205 614,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 525 177,86
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 87 680,35
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 14 028,86

B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120 000,00
B5)	Lavori in economia		€ 52 874,77
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 192 896,77
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 19 289,68
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26 400,00
B6.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11 632,45
B8)	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 250 218,89
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1 401 981,34

- con Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 15/07/2021 è stato variato, ai sensi del principio contabile 8.11 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione 2020/2022, esercizio provvisorio in corso di gestione, per le somme confluite in avanzo vincolato per € 700.000,00.

Preso atto che:

- l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica né storica archeologica;
- il progetto risulta conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi.

Richiamati:

- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che al comma 2 recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Dato Atto che la legge 55/2019 cd. "Sblocca Cantieri", come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ha introdotto la possibilità fino al 31 dicembre 2021 l'istituto dell' "inversione procedimentale" fra esame delle offerte e verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti dei concorrenti nei contratti sotto soglia.

Considerato che:

- l'istituto dell' "inversione procedimentale" consente di avere tempistiche simili tra la procedura aperta e la procedura negoziata ex art. 1 della Legge 120/2020;
- la procedura aperta consente di avere una maggiore concorrenza fra gli operatori economici.

Ritenuto:

- che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, di modesta complessità, che non prevede modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo;
- di attuare la gara attraverso la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto.

Precisato che:

- il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*;

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- la tipologia dei lavori di cui trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere;
- la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica.

Visto lo schema di Disciplinare e di Bando di Gara allegati alla presente.

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, fissato dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre di ogni anno per il triennio successivo, è stato differito al 31 luglio 2021.

Visto la Delibera n. 232 del 03/06/2021 di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2020, la spesa viene assunta nel rispetto dell'art. 163 c.2 del D.Lgs.267/2000 trattandosi di spesa vincolata.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **PRENDERE ATTO** che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per il progetto di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*, per l'intero importo pari ad € 1.401.981,34.
3. **DARE ATTO** che l'intervento è totalmente finanziato attraverso le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
4. **INDIRE** gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*.

5. **APPROVARE** lo schema di Bando di Gara e lo Schema di Disciplinare di Gara.
6. **DARE ATTO** che il C.I.G. associato alla procedura in oggetto è 88426490CD.
7. **STABILIRE** che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica;
8. **STABILIRE** che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto.
9. **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 1.401.981,34 per il finanziamento dell'intervento di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)* per € 701.981,34 sul Capitolo di spesa 299028/0, su annualità 2021 e per € 700.000,00 sul Capitolo di spesa 299028/2, su annualità 2021, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
10. **DARE ATTO** che la prenotazione della spesa viene assunta nel rispetto dell'art. 163 c2 del D.Lgs.267/2000 trattandosi di spesa vincolata.
11. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori – gli adempimenti consequenziali, ivi compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in materia.
12. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
13. **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente atto, firmato digitalmente:

- Schema di Bando di Gara
- Schema di Disciplinare di Gara

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.