



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 90 del 20 dicembre 2022

Oggetto: Piano di Azione Coesione Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale (Delibera CIPE n. 113/2012).

Intervento denominato: “*Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica*”.

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa.

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento approvato da ultimo con determinazione I.G. 2482 del 12 dicembre 2022.

Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della legge 108/2021, mediante RdO su Me.PA, dei servizi aventi ad oggetto le *attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all’allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica*, in favore della NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali per l’importo di € 32.700,00, oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto.

Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 39.894,00 sul capitolo 297100, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – **Esercizio 2023** – finanziamento Piano di Azione Coesione, Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale, Delibera CIPE n.113/2012.

CUP B68C18000210001 – CIG Z5C39022C3



La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Premesso che:

- con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 è stato adottato il Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo (POIn), da ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2013) 9672 finale del 18 dicembre 2013;
- il Programma di Attuazione del Piano di Azione Coesione - Interventi per la Valorizzazione delle aree di attrazione culturale del luglio 2013 riporta in allegato interventi definiti in coerenza con gli ambiti di intervento del POIn;
- con decreto MEF-IGRUE n. 32/2015 è stato rideterminato il Piano di Azione Coesione in € 98.000.000,00;
- con nota n. 9242 del 6 luglio 2020 e successiva nota n. 10347 del 28 luglio 2020 l'Autorità Responsabile del Piano di Azione e Coesione 2007 - 2013 (Servizio V) ha rinnovato all'Agenzia per la Coesione Territoriale – Gruppo di Azione Coesione la richiesta di valutazione di proroga del Piano, trasmettendo a riguardo la relazione informativa e le schede progetto aggiornate da dove si evince la necessità di proroga al 2023, al fine di dare completa attuazione agli interventi;
- con nota n. 10609 del 1° settembre 2020 del Presidente del Gruppo di Azione – Piano d'Azione Coesione, in risposta alla nota di cui al punto precedente, è stato comunicato il parere favorevole al differimento del termine di conclusione degli interventi del Piano di Azione Coesione 2007 – 2013 a titolarità del Ministero della Cultura;
- il decreto di finanziamento è stato registrato presso la Corte dei Conti al n. 29535 in data 27 agosto 2018;
- nell'ambito del Programma di Attuazione del Piano di Azione Coesione - Interventi per la Valorizzazione delle aree di attrazione culturale – Delibera CIPE 113/2012, il Comune di Napoli ha ottenuto, tra gli altri, il finanziamento pari ad € 8.000.000,00 destinato all'intervento denominato “Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio”.

2

Visto che:

- l'intervento denominato “Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio”, per la sua particolare complessità segnalata già nella scheda per la presentazione delle proposte progettuali, è articolato in due distinti momenti:
 - realizzazione di un ArcheoLab nell'ex deposito ANM Stella Polare;
 - sistemazione area archeologica di piazza Municipio, compreso l'allestimento della cd. Galleria museale;
- con delibera di Giunta comunale n.586 del 30 dicembre 2021, il Comune di Napoli ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.lgs 50/2016, denominato Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica”, finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Delibera CIPE n. 113/2012;
- con determinazione n. 71 del 5 dicembre 2022, I.G. 2482 del 12 dicembre 2022, (**allegato 1**) sono stati affidati al costituendo RTP *Guicciardini & Magni Architetti Studio Associato* (mandataria) e *Studio Tecnico Associato Mari ing. Marco e Furiesi geom. Sergio* (mandante) i servizi tecnici di ingegneria e architettura concernenti la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento denominato “Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio, Galleria Museale archeologica”;



- con la medesima determinazione I.G 2482 del 12 dicembre 2022 è stato approvato da ultimo il seguente quadro economico:

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI				
ALLESTIMENTO GALLERIA MUSEALE ARCHEOLOGICA				
QUADRO ECONOMICO				
	DESCRIZIONE		Parziali	Totali
A	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
A.1.1	Opere edili, di finitura e impiantistiche		€ 170.000,00	
A.1.2	Lavori di restauro		€ 50.000,00	
A.1.3	Allestimenti e forniture		€ 590.000,00	
A.1.4	Logistica reperti		€ 50.000,00	
	SOMMANO LAVORI			€ 860.000,00
A.1.1 a)	Oneri di sicurezza speciali su Lavori Capi A1.1 – A1.2 compresi oneri di sicurezza COVID-19		€ 8.800,00	
A.1.1 b)	Oneri di sicurezza speciali su allestimenti e forniture Capo A1.3		€ 11.800,00	
A.1.1 c)	Oneri di sicurezza speciali su logistica e reperti Capo A1.4		€ 1.000,00	
	SOMMANO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI			€ 21.600,00
	TOTALE A) LAVORI			€ 881.600,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Spese per oneri di smaltimento			€ 0,00
B.2	Imprevisti (3% di Capo A)			€ 25.800,00
B.3	Spese tecniche			€ 164.105,60
B.3.1	Consulenze scientifiche e attività propedeutiche alla progettazione (selezione e schedatura dei reperti)		€ 65.000,00	
B.3.2	Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016		€ 14.105,60	€ 0,00
B.3.3	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (Voci A1.1, A1.2, A1.3, A1.1.a, A1.1.b)		€ 85.000,00	
B.4	Spese di pubblicità			€ 18.000,00
B.4.1	Spese pubblicità gara servizi architettura e ingegneria (IVA compresa)		€ 9.000,00	
B.4.2	Spese pubblicità gara lavori (IVA compresa)		€ 9.000,00	
B.5)	Spese commissioni giudicatrici			€ 3.000,00
B.6)	Contributi ANAC			€ 600,00
B.7	IVA ed eventuali altre imposte			€ 209.396,00

B.7.1	IVA su A.1.1.	10%		€ 17.000,00
B.7.2	IVA su A.1.2	10%		€ 5.000,00
B.7.3	IVA su A.1.3	22%		€ 129.800,00
B.7.4	IVA su A.1.4	22%		€ 11.000,00
B.7.5	IVA su A.1.1.a	10%		€ 880,00
B.7.6	IVA su A.1.1.b)+A1.1.c	22%		€ 2.816,00
B.7.7	IVA su B.1)	22%		€ 0,00
B.7.8	IVA su B.2)	10%		€ 2.580,00
B.7.9	IVA su B.3.1)	22%		€ 14.300,00
B.7.10	IVA su B.3.3)	22%		€ 18.700,00
B.7.11.1	CNPAIA SU B3.1			€ 2.600,00
B.7.11.2	CNPAIA SU B3.3			€ 3.400,00
B.7.12.1	IVA su CNPAIA SU B7.11.1	22%		€ 572,00
B.7.12.1 2	IVA su CNPAIA SU B7.11.2	22%		€ 748,00
TOTALE B somme a disposizione				€ 420.901,60
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.302.501,60
Economia affidamento progettazione esecutiva, DL, CSP e CSE				€ 46.348,49
Tot. (Capo A+Capo B + Tot. Economie)				€ 1.348.850,09

Considerato che l'intervento *de quo* comprende la realizzazione all'interno della stazione Municipio della Metropolitana, di una galleria museale a supporto dell'adiacente Parco Archeologico, attraverso l'allestimento di reperti archeologici mobili relativi ai principali periodi storici riconosciuti dalle indagini svolte in fase di realizzazione della stazione stessa e illustrati dalle ingenti e preziose quantità di materiali mobili emersi, particolarmente significativi nel caso della stazione Municipio, per entità e varietà delle classi documentate (marmi, intonaci, ceramiche, beni di natura organica quali i relitti di imbarcazioni o più minuti manufatti legati alla vita del porto antico, metalli, e altro) conservati, principalmente, presso i depositi di Secondigliano-Piscinola della Metropolitana di Napoli e presso il MANN.

Tenuto conto che risulta necessaria un'attività di selezione e inventariazione dei suddetti reperti strettamente connessa ai servizi di progettazione dell'allestimento museale che sarà realizzato presso la stazione Municipio come da Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con deliberazione di giunta comunale n.586 del 30 dicembre 2021.

Atteso che:

- per la suindicata prestazione è stato determinato il corrispettivo complessivo pari ad € 32.740,00 spese comprese, oltre IVA al 22% in considerazione del Tariffario *Collaborazioni Archeologiche* adottato dalla competente Soprintendenza *Archeologia, belle arti e paesaggio*;
- il suddetto importo pari a complessivi € 32.740,00 oltre IVA trova copertura finanziaria sul quadro economico alle seguenti voci:
 - *B.3.1: Consulenze scientifiche e attività propedeutiche alla progettazione (selezione e schedatura dei reperti)*;

- B.7.9: IVA su B.3.1;
- B.7.1: CNPAIA su B.3.1;
- B.7.12.1 - IVA su CNPAIA su B7.11.1.

Visto il *Capitolato prestazionale* per il servizio oggetto del presente provvedimento (**allegato 2**).

Atteso inoltre che:

- è necessario, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., provvedere ad adottare la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi aventi ad oggetto le *attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all'allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica* nell'ambito dell'intervento *de quo*.
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della legge 108/2021, è possibile procedere mediante affidamento diretto, tenuto conto che l'importo stimato per i servizi in parola è pari € 32.740,00 oltre IVA.

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che per il servizio di che trattasi risulta possibile attivare una "Trattativa Diretta" sul MePA nell'ambito del Bando Servizi. La trattativa diretta viene indirizzata a un unico fornitore e risponde alla tipologia normativa dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 smi;
- a seguito di disamina degli operatori economici iscritti sul MePA, nonché da ulteriori indagini informali, per l'affidamento dei servizi in parola in data 11 dicembre 2022 è stata avviata Trattativa Diretta n. 3344948 (**allegato 3**) con l'operatore economico NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali P. IVA 07414570635.

Considerato che il suddetto operatore economico ha trasmesso la sua offerta in data 14 dicembre 2022 per il servizio in parola, pari ad € 32.700,00 oltre IVA al 22%. al netto del ribasso (**allegato 4**).

Visto il nuovo quadro economico dell'intervento "*Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica*" che di seguito si riporta, dell'importo complessivo di € **1.302.452,80**, rimodulato per:

- appostare l'importo per l'affidamento di cui al presente provvedimento, pari ad € 32.700,00 oltre IVA 22% di € 7.194,00, (B.3.1 bis e B.7.9 bis), mediante decremento delle suindicate voci di spesa (B.3.1, B.7.9, B.7.1 e B.7.12.1);
- tenere conto dell'economia di spesa, pari ad € 40,00 oltre IVA al 22% per € 8,80 per complessivi € 48,80:

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
ALLESTIMENTO GALLERIA MUSEALE ARCHEOLOGICA			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE	Parziali	Totali
A	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
A.1.1	Opere edili, di finitura e impiantistiche	€ 170.000,00	
A.1.2	Lavori di restauro	€ 50.000,00	
A.1.3	Allestimenti e forniture	€ 590.000,00	

A.1.4	Logistica reperti	€ 50.000,00	
	SOMMANO LAVORI		€ 860.000,00
A.1.1 a)	Oneri di sicurezza speciali su Lavori Capi A1.1 – A1.2 compresi oneri di sicurezza COVID-19	€ 8.800,00	
A.1.1 b)	Oneri di sicurezza speciali su allestimenti e forniture Capo A1.3	€ 11.800,00	
A.1.1 c)	Oneri di sicurezza speciali su logistica e reperti Capo A1.4	€ 1.000,00	
	SOMMANO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI		€ 21.600,00
	TOTALE A) LAVORI		€ 881.600,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per oneri di smaltimento		€ 0,00
B.2	Imprevisti (3% di Capo A)		€ 25.800,00
B.3	Spese tecniche		€ 165.324,83
B.3.1	Consulenze scientifiche e attività propedeutiche alla progettazione (selezione e schedatura dei reperti)	€ 33.519,23	
B.3.1 bis	Selezione ed inventariazione dei reperti	€ 32.700,00	
B.3.2	Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 14.105,60	
B.3.3	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (Voci A1.1, A1.2, A1.3, A1.1.a, A1.1.b)	€ 85.000,00	
B.4	Spese di pubblicità		€ 18.000,00
B.4.1	Spese pubblicità gara servizi architettura e ingegneria (IVA compresa)	€ 9.000,00	
B.4.2	Spese pubblicità gara lavori (IVA compresa)	€ 9.000,00	
B.5)	Spese commissioni giudicatrici		€ 3.000,00
B.6)	Contributi ANAC		€ 600,00
B.7	IVA ed eventuali altre imposte		€ 208.127,97
B.7.1	IVA su A.1.1.	€ 17.000,00	
B.7.2	IVA su A.1.2	€ 5.000,00	
B.7.3	IVA su A.1.3	€ 129.800,00	
B.7.4	IVA su A.1.4	€ 11.000,00	
B.7.5	IVA su A.1.1.a	€ 880,00	
B.7.6	IVA su A.1.1.b) + A1.1.c	€ 2.816,00	
B.7.7	IVA su B.1)	€ 0,00	
B.7.8	IVA su B.2)	€ 2.580,00	
B.7.9	IVA su B.3.1)	€ 7.374,23	
B.7.9 bis	IVA su B.3.1)bis	€ 7.194,00	
B.7.10	IVA su B.3.3)	€ 18.700,00	



B.7.11.1	CNPAIA SU B3.1	€ 1.340,77	
B.7.11.2	CNPAIA SU B3.3	€ 3.400,00	
B.7.12.1	IVA su CNPAIA SU B7.11.1	€ 294,97	
B.7.12.12	IVA su CNPAIA SU B7.11.2	€ 748,00	
TOTALE B somme a disposizione			€ 420.852,80
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1.302.452,80
Economia affidamento progettazione esecutiva, DL, CSP e CSE			€ 46.348,49
Economia affidamento spese tecniche voce B.3.1 bis			€ 48,80
Tot. (Capo A+Capo B + Tot. Economie)			€ 1.348.850,09

Visto che NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

Dato atto che la spesa di complessivi € 39.894,00, oggetto del presente provvedimento, trova copertura finanziaria sul capitolo 297100, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.005 - Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2023 - Piano di Azione Coesione, Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale, Delibera CIPE n.113/2012.

Sentito il Responsabile unico del procedimento, arch. Nicola Masella.

Ritenuto che per i motivi esposti, si possa accettare l'offerta relativa alla RdO n. 3344948 ed affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della legge 108/2021, alla società Naus S.r.l, i servizi aventi ad oggetto le attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all'allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica, per l'importo pari ad € 32.700,00 oltre IVA 22% pari ad € 7.194,00, **per complessivi € 39.894,00** nell'ambito dell'intervento denominato "Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica" finanziamento Piano di Azione Coesione, Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale, Delibera CIPE n.113/2012

Visti:

- la L. n.241/1990 ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- la L. n.120/2020 ss.mm.ii.;
- la L. n. 108/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 146/2016, recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.

DETERMINA

1. **Approvare** il *Capitolato prestazionale*, allegato quale parte integrante alla presente determinazione.

2. **Affidare** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della legge 108/2021, alla società NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali P. IVA 07414570635, i servizi aventi ad oggetto le attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all'allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica per l'importo pari ad € 32.700,00 oltre IVA 22% di € 7.194,00, **per complessivi € 39.894,00**, nell'ambito dell'intervento denominato *Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica* finanziamento Piano di Azione Coesione, Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale, Delibera CIPE n.113/2012,.
3. **Rimodulare** il quadro economico dell'intervento "*Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica*", che di seguito si riporta, approvato da ultimo con determinazione I.G. 2482 del 12 dicembre 2022, per le motivazioni in narrativa indicate:

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
ALLESTIMENTO GALLERIA MUSEALE ARCHEOLOGICA			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE	Parziali	Totali
A	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
A.1.1	Opere edili, di finitura e impiantistiche	€ 170.000,00	
A.1.2	Lavori di restauro	€ 50.000,00	
A.1.3	Allestimenti e forniture	€ 590.000,00	
A.1.4	Logistica reperti	€ 50.000,00	
	SOMMANO LAVORI		€ 860.000,00
A.1.1 a)	Oneri di sicurezza speciali su Lavori Capi A1.1 – A1.2 compresi oneri di sicurezza COVID-19	€ 8.800,00	
A.1.1 b)	Oneri di sicurezza speciali su allestimenti e forniture Capo A1.3	€ 11.800,00	
A.1.1 c)	Oneri di sicurezza speciali su logistica e reperti Capo A1.4	€ 1.000,00	
	SOMMANO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI		€ 21.600,00
	TOTALE A) LAVORI		€ 881.600,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per oneri di smaltimento		€ 0,00
B.2	Imprevisti (3% di Capo A)		€ 25.800,00
B.3	Spese tecniche		€ 165.324,83
B.3.1	Consulenze scientifiche e attività propedeutiche alla progettazione (selezione e schedatura dei reperti)	€ 33.519,23	
B.3.1 bis	Selezione ed inventariazione dei reperti	€ 32.700,00	

B.3.2	Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 14.105,60	
B.3.3	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (Voci A1.1, A1.2, A1.3, A1.1.a, A1.1.b)	€ 85.000,00	
B.4	Spese di pubblicità		€ 18.000,00
B.4.1	Spese pubblicità gara servizi architettura e ingegneria (IVA compresa)	€ 9.000,00	
B.4.2	Spese pubblicità gara lavori (IVA compresa)	€ 9.000,00	
B.5)	Spese commissioni giudicatrici		€ 3.000,00
B.6)	Contributi ANAC		€ 600,00
B.7	IVA ed eventuali altre imposte		€ 208.127,97
B.7.1	IVA su A.1.1.	€ 17.000,00	
B.7.2	IVA su A.1.2	€ 5.000,00	
B.7.3	IVA su A.1.3	€ 129.800,00	
B.7.4	IVA su A.1.4	€ 11.000,00	
B.7.5	IVA su A.1.1.a	€ 880,00	
B.7.6	IVA su A.1.1.b) + A1.1.c	€ 2.816,00	
B.7.7	IVA su B.1)	€ 0,00	
B.7.8	IVA su B.2)	€ 2.580,00	
B.7.9	IVA su B.3.1)	€ 7.374,23	
B.7.9 bis	IVA su B.3.1)bis	€ 7.194,00	
B.7.10	IVA su B.3.3)	€ 18.700,00	
B.7.11.1	CNPAIA SU B3.1	€ 1.340,77	
B.7.11.2	CNPAIA SU B3.3	€ 3.400,00	
B.7.12.1	IVA su CNPAIA SU B7.11.1	€ 294,97	
B.7.12.1 2	IVA su CNPAIA SU B7.11.2	€ 748,00	
TOTALE B somme a disposizione			€ 420.852,80
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1.302.452,80
Economia affidamento progettazione esecutiva, DL, CSP e CSE			€ 46.348,49
Economia affidamento spese tecniche voce B.3.1 bis			€ 48,80
Tot. (Capo A+Capo B + Tot. Economie)			€ 1.348.850,09

- Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014.
- Assumere** in favore NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali P. IVA 07414570635, l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € **39.894,00**. sul capitolo 297100, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – **Esercizio 2023** - finanziamento Piano di Azione Coesione, Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale, Delibera CIPE n.113/2012.

6. **Precisare** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'Affidatario ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016.

7. **Precisare che:**

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il contratto di appalto, di cui al presente provvedimento, è finalizzato a conseguire la realizzazione dell'intervento denominato *"Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica"* finanziamento Piano di Azione Coesione";
- il contratto ha ad oggetto i servizi relativi alle attività propedeutiche alla progettazione aventi ad oggetto i servizi aventi ad oggetto le *attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all'allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica*, nell'ambito dell'intervento denominato *Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica*;
- la modalità di scelta del contraente, le cui ragioni sono illustrate nella parte narrativa del presente provvedimento, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come sostituito, in regime derogatorio a temporalità limitata, dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1 della legge n. 108/2021, mediante trattativa diretta sulla Piattaforma MePA;
- la stipula del contratto avverrà inviando all'Affidatario, attraverso la piattaforma MePA o a mezzo PEC, il documento di stipula sottoscritto digitalmente dal Dirigente, responsabile della spesa;
- le clausole principali del contratto sono contenute nel *Capitolato prestazionale*, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, e nel documento di stipula, oltre che nell'offerta presentata dalla suddetta società.

10

8. **Dare atto** di avvalersi della facoltà di non richiedere garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in considerazione della comprovata solidità e affidabilità dell'Affidatario e della convenienza del prezzo offerto.

9. **Dare atto** che – in considerazione dell'urgenza di dare avvio alla prestazione, a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., l'incarico potrà decorrere dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, e avrà durata giusta quanto stabilito all'art. 3 del *Capitolato prestazionale*, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*, attesta:

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito Piano di Azione Coesione, Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale, Delibera CIPE n. 113/2012, rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio

comunale n. 4 del 28 febbraio 2013 nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

- che, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/ 1990, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO, attesta altresì:

- che il presente provvedimento non contiene dati personali e che i relativi allegati **contengono dati personali** trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.
- che la presente determinazione rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 e all'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 30, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i seguenti nn:

All_K1059_090_01: con determinazione I.G. 2482 del 12 dicembre 2022;

All_K1059_090_02: capitolato prestazionale;

All_K1059_090_03: riepilogo RDO 3344948;

All_K1059_090_04: offerta presentata da Naus S.r.l..

Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente
arch. Paola Cerotto

11

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD) la presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 90 del 20 dicembre 2022

Oggetto: Piano di Azione Coesione Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale (Delibera CIPE n. 113/2012).

Intervento denominato: *“Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica”.*

Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa.

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento approvato da ultimo con determinazione I.G. 2482 del 12 dicembre 2022.

Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della legge 108/2021, mediante RdO su Me.PA, dei servizi aventi ad oggetto le *attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all’allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica*, in favore della NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali per l’importo di € 32.700,00, oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto.

Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, comma 1 del citato decreto legislativo come modificato ed integrato del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa

codice bilancio 05.01-2.02.01.10.005 capitolo 297100 Bilancio 2022/2024 - Annualità 2023 - Impegno 7335

Importo Affidamento: **€39.894,00**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO**

IL RAGIONIERE GENERALE

Sottoscritto digitalmente