



Technoside s.r.l.

SERVIZI DI INGEGNERIA [mandataria]

ing. IGNAZIO GARRA [mandante]

ing. ANDREA DE MAIO [mandante]

geol. SERGIO DOLFIN [mandante]

PROGETTISTA

Titolo progetto

PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
"Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia"
**MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ASILO NIDO ACQUAROLA - 14° CIRCOLO DIDATTICO - NAPOLI**
CUP B68I22000220006

Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

Livello progetto

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Codice

3328

Data

novembre 2023



ECON.R04



File

AGGIORNAMENTI

REV.	DATA	CAUSALE
------	------	---------

00	maggio 2023	
----	-------------	--

01	novembre 2023	
----	---------------	--

RUP

ing. Maurizio Barbano

REDATTO:

VERIFICATO:

APPROVATO:

Il presente documento è proprietà della Technoside s.r.l.
E' vietata ogni riproduzione non autorizzata ai sensi di legge

STIMA DEI LAVORI

Descrizione intervento	%	CAT.	Importo
A. LAVORI			
1 OPERE EDILI	33,9%	OG1	723.787,17
2 OPERE STRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE	3,1%	OS21	67.225,14
3 OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	11,1%	OS21	236.637,35
4 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	12,7%	OS30	270.658,55
5 IMPIANTI IDRICI	2,0%	OS3	42.294,31
6 IMPIANTI ANTINCENDIO	1,3%	OS3	27.713,24
7 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	9,6%	OS28	204.526,66
8 OPERE ESTERNE	21,8%	OG1	466.447,51
Totale lavori a base d'asta	95,4%		2.039.289,93
8 COSTI PER LA SICUREZZA	4,6%	OG1	98.762,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	100%		2.138.051,93

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	%	2.138.051,93
Importo lavori a base d'asta	95,4%	2.039.289,93
Costi per la sicurezza	4,6%	98.762,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		1.315.791,54
1- lavori in economia esclusi dall'appalto		0,00
2- rilievi, accertamenti e indagini		0,00
3- allacciamenti ai pubblici servizi		5.000,00
4- imprevisti	10%	213.805,19
5- acquisizione aree o occupazioni temporanee		0,00
6- accantonamenti di cui all'art. 106 del D.L.vo 50/2016		0,00
7- spese tecniche esterne		223.283,86
progettazione definitiva-esecutiva, CSP, geologia		124.618,34
collaudi e attestato di certificazione energetica		51.362,00
cassa previdenziale (4%)		7.039,21
IVA (22%)		40.264,30
8- spese tecniche per incentivi personale interno e RUP	1,6%	34.208,83
9- spese ANAC		690,00
10- spese per rilascio pareri		200,00
11- spese per pubblicità		8.232,24
12- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo		20.000,00
13- IVA sui lavori	22%	470.371,42
14- spese per conferimento a discarica e caratterizzazione rifiuti		80.000,00
15- contributo reclutamento personale		250.000,00
16- spese per monitoraggio geotecnico e strutturale		10.000,00
TOTALE		3.453.843,47
	importo finanziato con incremento FOI	3.736.471,45
	differenza con importo finanziato con incremento FOI	-282.627,98