



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 2

Avvocata – Montecalvario – San Giuseppe – Porto – Mercato - Pendino

DIREZIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 32 del 04/11/2020

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– p.iva 04167501214 dei lavori di Riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana

Impegno sul Capitolo 299014/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001370002

CIG : 84268887F6

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data _____ Prot. n° _____

Registrata all'indice generale

data _____ n° _____

Il Direttore della Municipalità 2, Dott.ssa Anna Aiello

Premesso che:

- Con delibera n° 59 del 18/12/2013 è stato approvato in linea tecnica, dal Consiglio della II Municipalità, l'intervento di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana;
- Con delibera n°14 del 18/05/2018 è stato approvato dal Consiglio della II Municipalità, l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in questione;
- Con delibera del Consiglio Metropolitano n.184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento : a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- Con Delibera di Giunta Comunale n°194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana;
- Con Delibera di Consiglio Metropolitano n°175 del 03/07/2019 è stata approvata l'articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi
- Con delibera di Consiglio Metropolitano n°257 del 06/08/2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1°lotto del parco progetti dei Comuni (allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16/07/2019 e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'allegato B;
- Con delibera del Consiglio Metropolitano n°295 del 30/09/2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 06/09/2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando altresì le "Linee Guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;
- Con delibera del Consiglio Metropolitano n°352 del 27/11/2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- Con delibera del Sindaco Metropolitano n°352 del 27/11/2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15/11/2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n°352 del 27/11/2019;
- Con decreto del Sindaco Metropolitano n°762 del 12/12/2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- Con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed assunti i conseguenti impegni di spesa;

- il 30/07/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di Riqualficazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana;
- con Determina Dirigenziale n. 25 del 09/09/2020 (DETDI/2020/00001267 del 17/09/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - APPROVARE il quadro economico dell'intervento, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 766.047,54
A2)	Totale costi per la Sicurezza			€ 21.464,89
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza			€ 909,41
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza			€ 20.555,48
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 155.707,41
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			€ 787.512,43
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		€ 78.751,24
B2)	Accantonamento per incentivi	1,60%		€ 12.600,20
B3)	Contributo ANAC			€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 12.582,00
B5)	Lavori in economia			€ 5.000,00
B6.1)	IVA Lavori	22,00%	€ 173.252,73	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00%	€ 17.325,27	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	€ 2.768,05	
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,00%	€ 1.100,00	
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)			€ 194.446,06
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 303.754,50
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.091.266,93

- indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di riqualficazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana;
- prenotare la spesa complessiva di € 1.091.266,93 per il finanziamento dell'intervento di Riqualficazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana sul Capitolo di spesa 299014/0, per € 570.000,00 su annualità 2020 e 521.266,93 su annualità 2021;

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 21/10/2020 di proposta di aggiudicazione nei confronti della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984,

DPLLGU84A12F839U, che ha offerto un ribasso del 39,6499 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 483.775,35 di cui € 462.310,46 per lavori ed € 20.555,48 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come riportato nella seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			766.047,54 €
A1.1)	Ribasso del 39,6499% su A1			303.737,08 €
A1.2)	Lavori			462.310,46 €
A2)	Totale costi per la Sicurezza			21.464,89 €
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza			909,41 €
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza			20.555,48 €
A3)	Costo della manodopera presente in A1			155.707,41 €
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			483.775,35 €
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		78.751,24 €
B2)	Accantonamento per incentivi	1,60%		12.600,20 €
B3)	Contributo ANAC			375,00 €
B4)	Oneri smaltimento rifiuti			12.582,00 €
B5)	Lavori in economia			5.000,00 €
B6.1)	IVA Lavori	22,00%	106.430,58 €	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00%	17.325,27 €	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	2.768,05 €	
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,00%	1.100,00 €	
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)			127.623,90 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			236.932,34 €
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				720.707,68 €

Dato atto che:

- sul Capitolo 299014/0, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, assegnato alla Direzione II Municipalità, è presente una disponibilità finanziaria per l'annualità 2020 di € 570.000,00 e per l'annualità 2021 € 521.266,93 per un totale di € 1.091.266,93 pari all'importo del quadro economico pre-gara;
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione, di cui al presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione della gara dei *“Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana”* in favore della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLGU84A12F839U, che ha offerto un ribasso del 39,6499 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 483.775,35 di cui € 462.310,46 per lavori ed € 20.555,48 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n.50;
- pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 12.600,20 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 22, tramite il capitolo di spesa 299014/0 Bilancio 2020, come si evince dallo schema di seguito riportato:

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019						
Direzione/Dipartimento	II Municipalità					
Servizio	Direzione II Municipalità				codice del servizio	1521
Denominazione del progetto	Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana					
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020	codice progetto (CUP)	B67H18001370002	
Delibera di approvazione del progetto	N°	14	del	18/05/2019	tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 787.512,43		Importo base del compenso incentivante		€ 12.600,20	

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante			
Responsabile del procedimento	SI	interna	-	€ 2.268,04	€	-	
collaboratori del RUP	SI	interna	-	€ 1.512,02	€	-	
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	€ 252,00	€	-	
	Collaboratori	SI	interna	€ 126,00	€	-	
	Programmazione	SI	interna	€ 252,00	€	-	
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	€ 504,01	€	-	
	Collaboratori	SI	interna	€ 504,01	€	-	
	Atti di gara	SI	interna	€ 378,01	€	-	
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna	€ 252,00	€	-	
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	€ 3.150,05	€	-	
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	€ 2.016,03	€	-	
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	€ 630,01	€ 630.000,00	-	
	Collaboratori	SI	interna	€ 126,00	€ 126.000,00	-	
	Collaudo T.A.	SI	interna	€ 630,01	€ 630.000,00	-	
totali				€ 12.600,20	€	-	

Considerato che con DGC n°357 del 08/10/2020 è stata approvata la Proposta al Consiglio dello schema del Bilancio di Previsione 2020/2022

Attestato:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DARE ATTO** che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 21/10/2020 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana, nei confronti della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLLGU84A12F839U, che ha offerto un ribasso del 39,6499 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 483.775,35 di cui € 462.310,46 per lavori ed € 20.555,48 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22;
- 3) **APPROVARE** ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di *“Riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana”* in favore della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLLGU84A12F839U, che ha offerto un ribasso del 39,6499;
- 4) **APPROVARE** il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di Riqualificazione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		766.047,54 €
A1.1)	Ribasso del 39,6499% su A1		303.737,08 €
A1.2)	Lavori		462.310,46 €
A2)	Totale costi per la Sicurezza		21.464,89 €
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		909,41 €

A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza			20.555,48 €
A3)	Costo della manodopera presente in A1			155.707,41 €
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			483.775,35 €
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		78.751,24 €
B2)	Accantonamento per incentivi	1,60%		12.600,20 €
B3)	Contributo ANAC			375,00 €
B4)	Oneri smaltimento rifiuti			12.582,00 €
B5)	Lavori in economia			5.000,00 €
B6.1)	IVA Lavori	22,00%	106.430,58 €	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00%	17.325,27 €	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	2.768,05 €	
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,00%	1.100,00 €	
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)			127.623,90 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			236.932,34 €
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				720.707,68 €

- 5) **AFFIDARE** alla Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLLGU84A12F839U:
- i lavori di “*Riqualficazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana*” per l'importo totale di € 483.775,35 di cui € 462.310,46 per lavori ed € 20.555,48 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 15.350,05 compreso IVA al 22%.
- 6) **IMPEGNARE** la somma di € 97.264,25. sul capitolo 299014/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2020 come indicato di seguito:
- € 84.289,05 di cui € 69.089,38 per lavori ed € 15.199,67 per la relativa IVA al 22% in favore della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLLGU84A12F839U;
 - € 375,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
 - € 12.600,20 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
- 7) **IMPEGNARE** la somma di € 521.266,93 sul capitolo 2990014/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021 come indicato di seguito:
- € 505.916,88 di cui € 414.685,97 per lavori ed € 91.230,91 per la relativa IVA al 22% in favore della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLLGU84A12F839U;
 - € 15.350,05 di cui € 12.582,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 2.768,05 per la relativa IVA al 22% in favore della Società Di Palo e company S.r.l - 80021-Afragola (NA)– Via Nunziatella, 42 p.iva 04167501214,– rappresentata dal Sig. Luigi Di Palo nato a Napoli il 12/01/1984, DPLLGU84A12F839U, residente in Afragola (NA) alla Via Luigi Sturzo, 9;

- 8) **VINCOLARE** la somma di € 102.176,51 sul capitolo 299014/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2020 come indicato di seguito:
- € 96.076,51 per imprevisti compresa IVA al 22%;
 - € 6.100,00 per lavori in economia compresa IVA al 22%;
- 9) **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 12.600,20, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299014/0, Bilancio 2020 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/22 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/22 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
- 10) **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
- 11) **DARE ATTO** che gli impegni ed i vincoli della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
- 12) **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
- 13) **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
- 14) **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Il Direttore della II Municipalità, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedire l'adozione.

Si allegano -quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 19 pagine, progressivamente numerate e siglate:

- verbale di gara n. 1 del 21/10/2020
- Determina Dirigenziale n. 25 del 09/09/2020 (IG/2020/0001267 del 17/09/2020)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA'
Dott.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.