



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

COMUNE DI NAPOLI



Ministero dell'Istruzione

Italiadomani

**Fonte di finanziamento: PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento
3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
Next Generation EU**



**Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell' I.C.
Russo - Plesso centrale**

CUP B62B22000120004 - CIG: 976905600B

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il Responsabile del procedimento
Arch. Alfonso Ghezzi

Progettista RTP:
Mastellone di Castelvetro Engineering S.r.l.
(Capogruppo mandataria)
Piran S.r.l., Ing. Francesca Rosaria Fele, Ing.
Francesco Barabato, Geol. Enrico Bottiglieri (Mandanti)

DESCRIZIONE ELABORATO:

Quadro economico

COD. ELABORATO :

F

SCALA :

-

RAPPORTO INTERMEDIO DI VALIDAZIONE

03/05/2024

0

2

RAPPORTO INTERMEDIO DI VALIDAZIONE

08/02/2024

0

1

REVISIONE

DATA

REV

REDAZIONE :

Geol. E. Bottiglieri

VERIFICA :

Ing. P. Mastellone

APPROVAZIONE :

Ing F. Mastellone

DATA :

SETTEMBRE 2023

QUADRO ECONOMICO IC RUSSO				
A		LAVORI		10.334.344,88
	A1)	Edilizia	5.806.690,56	
	A2)	Strutture	2.851.129,00	
	A3)	Impianti	1.574.394,68	
	A4	Sicurezza	102.130,64	
B1		Spese tecniche per incarichi esterni		1.000.000,00
B2		Contributo reclutamento personale		600.000,00
C		Incentivi funzioni tecniche		159.120,00
D		Altri costi		2.295.805,12
	D1	Imprevisti compreso IVA	22.249,25	
	D2	IVA	2.273.555,87	
E		Pubblicità		41.729,00
		Totale (A+B1+B2+C+D+E)		14.430.999,00