




COMUNE DI NAPOLI

Il Sindaco di Napoli Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SEMMOLA, VIA D'ANTONA, VIA CARDARELLI E VIA LEONARDO BIANCHI, LARGO CANGIANI, VIA MONTESANO, VIA PANSINI

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data

Agosto 2009

revisione

0

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA BIANCHI, LARGO CANGIANI, VIA MONTESANO,
VIA PANSINI, VIA SEMMOLA, VIA D'ANTONA, VIA CARDARELLI**

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	701048,02
2) Per oneri di sicurezza a misura	65411,15

Totale A 766459,17

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) Iva al 10% su totale di appalto	76645,92
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	38322,96
3) Iva al 10% sugli imprevisti	3832,30
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	15329,18
5) IRAP	1052,49
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	22993,78
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	4598,76
8) Per Lavori in economia	17095,3
9) Iva al 20% sui lavori in economia	3419,06
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	251,10

Totale B 183540,83

Totale A+B (Somme impegnate) 950000,00