


Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 3

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano

PROGETTO ESECUTIVO



6. QUADRO ECONOMICO

II RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott.ssa For. Gala Carannante

dott. Agr. Gennaro Aprile

Luglio 2025



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 3

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano

PROGETTO ESECUTIVO



6. QUADRO ECONOMICO

II RUP

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott.ssa Agr. M. Teresa
Basciano

dott.ssa For. Gala Carannante

dott. Agr. Gennaro Aprile

Luglio 2025

QUADRO ECONOMICO	
Lavori	
Importo lavori a base di gara	716.670,51
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2.652,64
Totale	719.323,15
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,686%)	439.419,36
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2.652,64
Totale importo di affidamento (A)	442.072,00
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Spese per pubblicazione avvisi di gara	-
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	23.000,00
IVA su oneri di smaltimento (22%)	5.060,00
Imprevisti	5.800,00
IVA su imprevisti (10%)	580,00
Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	5.446,33
IVA su lavori (10% di A)	44.207,20
Totale somme a disposizione (B)	84.093,53
TOTALE A+B	526.165,53