



COMUNE DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA



SCALA:

REV.

GENNAIO  
2024

**“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

Relativi al Lotto 2 immobili ricadenti nelle Municipalità 2, 3, 4, 6 e 7 di cui  
all'appalto indetto con determina n.E1135/2022/011 (repertoriato all'indice  
generale dell'Ente al n.439 del 16/11/2022) e affidato mediante determina  
K/1135/2022/083  
CUP: B62D22000110004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I  
PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6

**PROGETTO ESECUTIVO**



ELABORATO

TAV.EE

- Elenco elaborati

RUP  
Ing. Giovanni TOSCANO

IMPRESA ESECUTRICE  
ARCHIVOLTO S.R.L.



PROGETTISTA E C.S.P

Ing. Giovanni CHIUMIENTO

DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E

Ing. Giovanni CHIUMIENTO



**COMUNE DI NAPOLI**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI**  
**COPERTURA VICO I PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6**

**PROGETTO ESECUTIVO:**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I**  
**PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6**

**Elenco elaborati**

<b>R – ELABORATI DESCRITTIVI</b>		
<b>RG – Relazioni generali</b>		
RG.01	Relazione tecnica generale	
<b>RS – Relazioni specialistiche</b>		
RS.01	Relazione di Sostenibilità Ambientale e rispetto dei C.A.M	
RS.02	Piano di manutenzione	
<b>INQ – ELABORATI DI INQUADRAMENTO</b>		
INQ.01	Inquadramento generale	
<b>ARCH – ELABORATI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA</b>		
<b>ARCH.01 – Stato di Fatto</b>		
ARCH.01.1	Rilievo Pianta copertura delle diverse palazzine	1:100
ARCH.01.2	Pianta coperture quotate delle diverse palazzine ed ubicazione interventi	1:100
ARCH.01.3	Inquadramento fotografico stato di fatto	
<b>ARCH.02 – Stato di Progetto</b>		
ARCH. 02.1	Pianta copertura stato di progetto	1:100
ARCH. 02.2	Prospetti e Sezioni	1:100
ARCH. 02.3	Tavola render pianta copertura	1:100
<b>CONT - ELABORATI CONTABILI</b>		
CONT.01	Computo metrico estimativo	
CONT.02	Elenco prezzi unitari	
CONT.03	Analisi prezzi	
CONT.04	Stima incidenza Manodopera	
CONT.05	Quadro economico	
<b>SIC- ELABORATI SULLA SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>		
SIC.01	Piano di sicurezza e Coordinamento	
SIC.02	Fascicolo dell'Opera	
SIC.03	Cronoprogramma	
SIC.04	Layout di cantiere	
SIC.05	Stima costi della sicurezza	



STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA  
**Ing. Giovanni Chiumiento**  
Via Trento n. 17 - 84129 SALERNO  
E-mail: g.chiumiento@gmail.com  
Pec: giovanni.chiumiento1@ordingsa.it

