




**Il Sindaco di Napoli**  
**Commissario delegato ex O.P.C.M.**  
**n.3566/07 e s.m.i.**  
**Area strade e lavori**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA  
IN SICUREZZA DI VIA GIROLAMO SANTACROCE**

**Titolo elaborato**

**Quadro economico**

**Codice**

**ER ECO 03**

**Il Soggetto Attuatore**

**on. Luigi Massa**

**Il Responsabile d'Area**

**ing. Francesco Schiattarella**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Francesco Rotoli**

**data** Settembre 2009

**revisione**

**0**

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA GIROLAMO SANTACROCE****A – Importo di appalto**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1) Per lavori a misura             | 999495,01 |
| 2) Per oneri di sicurezza a misura | 37350,22  |

**Totale A      1036845,23**

**B – Somme a disposizione dell'amministrazione**

|  |           |
|--|-----------|
| 1) iva al 10% su totale di appalto   | 103684,52 |
| 2) Imprevisti (5% su totale di appalto)  | 51842,26  |
| 3) iva al 10% sugli imprevisti   | 5184,23   |
| 4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione) | 20736,90  |
| 5) IRAP  | 1423,78   |
| 6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi   | 35462,96  |
| 7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi                            | 7092,59   |
| 8) Per Lavori in economia  | 31105,36  |
| 9) Iva al 20% sui lavori in economia   | 6221,07   |
| 10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)   | 401,10    |

**Totale B      263154,77**

**Totale A+B (Somme impegnate)      1300000,00**