




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli  
Commissario delegato ex O.P.C.M.  
n.3566/07 e s.m.i.  
Area strade e lavori**



## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO (TRATTO PIAZZA CARLO III-PONTE TANGENZIALE)**

**Titolo elaborato**

**Quadro economico**

**Codice**

**ER ECO 03**

**Il Soggetto Attuatore**

**on. Luigi Massa**

**Il Responsabile d'Area**

**ing. Francesco Schiattarella**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Francesco Rotoli**

**data Settembre 2009**

**revisione**

**0**

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO, TRATTO  
PIAZZA CARLO III – PONTE TANGENZIALE**

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	1439609,53
2) Per oneri di sicurezza a misura	114171,91

**Totale A 1553781,44**

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) iva al 10% su totale di appalto	155378,14
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	77689,07
3) iva al 10% sugli imprevisti	7768,91
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	31075,63
5) IRAP	2133,63
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	29810,07
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	5962,01
8) Per Lavori in economia	30000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	6000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	401,10

**Totale B 346218,56**

**Totale A+B (Somme impegnate) 1900000,00**